

# Vereinfachter Nachweis bei Kostenänderungen infolge von Lohn- oder Stoffpreisänderungen

RLBau Muster 11

Bezeichnung der Baumaßnahme <sup>1)</sup>	Nachträgliche Änderung zur Kostenberechnung der Entwurfsunterlage – Bau nach Abschnitt G Nr. 1.8
---	---

Bauunterlage	Aufstellungsdatum	Genehmigungsdatum	Genehmigter Betrag in Euro
Entscheidungsunterlage			
Entwurfsunterlage			Betrag
Nachträgliche Änderung der Kostenberechnung Betrag (Summe Mehr- und Minderkosten)			
Gesamtbetrag			

## Aufschlüsselung der Änderungen

Abschnitte Kostenberechnung	bisher genehmigter Betrag (Euro)	Mehrkosten infolge von Lohn- oder Stoff- preissteigerungen <sup>2)</sup> (Euro)	Minderkosten (Einsparungen) (Euro)	Abschnittssummen (Euro)
1	2	3	4	5
200				
300				
400				
500				
600				
700				
Zur Aufrundung				
<b>Summe</b>				

## Unterschriften

Niederlassung Sächs. Immobilien- und Baumanagement aufgestellt, geprüft und festgestellt mit  GBK ..... Euro	(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung)
Zentrale Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung)

1) nach Haushaltssystematik (vgl. Haushaltsplan)

2) Art und Umfang bleiben unverändert